
安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程
劳务分包
招 标 文 件
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项目名称：      安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程劳务分包             
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2021年11月25日                      

安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：综合性班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于30人。
4、本次招标选择队伍数量：综合性班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、木工班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由事业部财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：丁睿 电话：13955906320
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
11、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
12、自公告之日起至2021年12月1日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
[bookmark: _GoBack]满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
  报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
  标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2021年12月1日9时00分。提交投标文件截止日期：2021年12月1日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。













附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程报价表
工程名称：安徽铜冠（庐江）矿业有限公司宿舍楼工程
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	全费用报价（含税3%）
	备注

	
	
	
	
	劳务报价
	

	
	
	
	
	最高限价（元）
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	钢筋制作安装
	1023
	㎡
	49
	50127.00
	
	
	钢筋制安承包范围内的工序内容：配合钢材卸车，钢筋制作、安装（含基础、基础梁部分），厂区内运输，扎丝、焊条、钢筋保护层垫块、钢板止水带制安、钢筋电焊压力焊接头、点焊焊接接头、化学植筋、墙体拉结筋制安、钢筋施工所发生的一切辅材、成品保护等钢筋工程图纸设计范围内的一切钢筋工所有施工内容（材料运输为提升机）。包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，自负盈亏，符合创建市级文明工地验收发生的一切费用。

	2
	桩基钢筋笼钢筋制作安装
	10
	t
	850
	8500
	
	
	配合钢材卸车、钢筋制作安装、厂区内运输、含扎丝、焊条等辅材

	3
	瓦工施工
	1023
	㎡
	137
	140151.00
	
	
	瓦工承包范围内的工序内容：本工程结构、建筑图中内所有混凝土浇筑，全部墙体砌筑，二次结构（自拌砼），基坑内的清理及排水，所有混凝土墙面及砖砌体墙面抹灰粉刷、线条抹灰、钢丝网粘贴、耐碱网格布施工、抗裂砂浆抹面等；屋面（含找坡层、保温层、找平层、隔离层、防水保护层等）；室内地坪（含散水坡、楼梯、台阶、坡道），过梁预制，卫生清扫，材料二次转运，门窗和电配箱洞口及外立面线条的粉刷，门窗安装后门窗套灌缝（堵缝）、抹灰，成品线条的安装，配合放线，砖基础砌筑、粉刷，基础土方整平及部分土方开挖、排水，现场临时设施、道路、围墙、化学植筋等土建瓦工施工的所有工作内容。包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，自负盈亏，符合创建市级文明工地验收发生的一切费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	模板安拆
	1023
	㎡
	146
	149358.00
	
	
	木工承包范围内的工序内容：本工程结构、建筑图中内所有模板安拆；包工包料、包机械工具、包辅材（穿墙螺杆、止水螺杆、PVC套管、钢丝网、水泥支撑、密封条、铁丝、铁钉、山型扣件、螺母螺帽、步步紧、模板定位砼支撑等）、模板支撑体系架子搭拆、预制过梁构件成品保护、后浇带及施工缝钢丝网安装等木工施工一切内容及辅材。包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，自负盈亏，符合创建市级文明工地验收发生的一切费用。

	5
	脚手架搭拆及楼层木工支撑架、脚手架钢管、扣件材料费（按建筑面积计算，含工程施工中搭设脚手架、防护及支撑等所用钢管、扣件租赁费）
	1023
	㎡
	73
	74679.00
	
	
	架子工承包范围内的工序内容：工程施工的内外墙单双排脚手架、悬挑架的搭设、拆及所有材料的提供；内樘支撑的钢管配件、模板的支撑体系的固定等材料提供；安全网挂、拆；钢竹笆铺设及拆除；搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口并安全防护棚、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护；进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆；地下室外围临时钢管脚手架搭拆踢脚板安装、安全标识牌的挂设、拆除后整理及场内堆放；砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等一切脚手架施工的所有内容。
包工包料（含工程中所有需要使用的钢管、扣件、安全网、竹笆、脚手架、悬挑梁、上料平台、铁丝、钉子、钢丝绳、固定槽钢的U型螺杆等一切租赁费、主辅材费），包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，自负盈亏，符合创建市级文明工地验收发生的一切费用。

	6
	合计
	422815.00元
	投标人报价合计
	                      元

	报价说明：
1、以上工种均按建筑面积计算。
2、以上报价含3%增值税。如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。
3、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
4、木工、钢筋工计时工执行300元/工日，瓦工280元/工日，力工计时工执行180元/工日，电焊工执行350元/工日。




一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到合肥市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票，税金自理。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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