
动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺劳务分包
招 标 文 件
（编号：TGJA-DELW-2022-41）
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项目名称：    动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺劳务分包                
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年7月28日                      


动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：水电班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于15人。
4、本次招标选择队伍数量：水电班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：吕建  电话：13705626660
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
10、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
11、自公告之日起至2022年8月3日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
[bookmark: _GoBack]5、投标报名截止日期：2022年8月3日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年8月4日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺报价表
工程名称：动力厂热电车间（区域）雨水收集环保提升项目—工艺
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（含税）
	备注

	
	
	
	
	最高
限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	低压碳钢管φ108*4，Q235A
	20
	m
	18
	360.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊接、管口封闭、管道安装。
2、电弧焊；
3、含所有人工、材料、机械。

	2
	离心泵（0.2t以内）安装
	3
	台
	430
	1290.00
	
	
	1. 潜污泵安装
2.Q=65m3/h，H=10m，N=2.2KW
3.含导轨、提链、耦合底座等全套（设备甲供）
4. 含所有人工、机械、辅材。

	3
	离心泵（0.5t以内）安装
	3
	台
	720
	2160.00
	
	
	1. 雨水采样器器安装
2.含所有人工、机械、辅材。（设备甲供）

	4
	低压碳钢管（φ108*4，Q235A）
	45
	m
	18
	810.00
	
	
	1.准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊接、管口封闭、管道安装。
2．电弧焊；
3．含所有辅材 、机械、人工等

	5
	低压碳钢管（DN150，Q235A）
	120
	m
	20
	2400.00
	
	
	1. 电弧焊；
2．焊接钢管拆除安装（更换新管）；
3．含所有辅材、机械、人工等

	6
	 低压碳钢管件
（DN100，Q235A）
	10
	个
	85
	850.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接（90°弯头安装）；2、含所有人工、材料、机械。

	7
	法兰止回阀安装（DN100 1.0Mpa，球墨铸铁）
	6
	个
	650
	3900.00
	
	
	1.准备工作、阀门壳体压力试验和密封试验、阀门安装。
2. 含所有人工、材料、机械。

	8
	法兰柔性接头安装
	6
	个
	180
	1080.00
	
	
	1. 制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。
2. DN100 1.0Mpa，聚四氟乙烯；
3. 含所有人工、材料、机械。

	9
	钢制法兰安装
	6
	副
	260
	1560.00
	
	
	1. 准备工作、管子切口、磨平、管口组对、焊接、法兰连接、螺栓涂二硫化钼。
2.DN100 1.0Mpa，Q235A
3. 含所有人工、材料、机械。

	10
	A型刚性防水套管制作安装
	6
	个
	790
	4740.00
	
	
	1.准备工作、放样、下料、切割、组对、焊接、车制、刷防锈漆。
2. DN100 Q235A
3. 含所有人工、材料、机械。

	11
	管道支架制作安装
（型钢Q235A）
	35
	Kg
	7.5
	262.50
	
	
	1.准备工作、切断、煨制、钻孔、组对、焊接、打洞、固定安装、堵洞。
2.含所有人工、材料、机械。

	12
	水池通气管制作安装
（DN200）
	5
	个
	530
	2650.00
	
	
	1加强板、孔颈放样、号料、切割、卷弧、组对、焊接、记录等。参02S403-98
2. 含所有人工、辅材、机械。

	13
	水位标尺安装
	8
	组
	450
	3600.00
	
	
	1.水位标尺安装
2.不锈钢304，长3.5m
3.原地直读型
4. 含所有人工、辅材、机械。

	14
	给水管道
（PPR-20）
	70
	m
	13
	910.00
	
	
	1.切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
2. 热熔连接
3. 含所有人工、材料、机械。

	15
	排水管道
（UPVC50）
	90
	m
	14
	1260.00
	
	
	1.切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
2.承插粘接；
3. 含所有人工、材料、机械。

	16
	壁挂式空调器安装
	2
	台
	2700
	5400.00
	
	
	开箱检查设备、附件、安装膨胀螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。（1.5匹，设备乙供）
2. 含所有人工、材料、机械。

	17
	手工除锈
	120
	m2
	2.6
	312.00
	
	
	1.管道外壁手工除锈
2.St3级；
3.含所有人工、机具、材料。

	18
	管道防腐蚀
	110
	㎡
	21
	2310.00
	
	
	1.管道防腐
2.采用聚氨酯防腐涂料防腐，涂层结构为∶环氧富锌底漆二道．聚氨酯面漆三道。要求涂层干膜总厚度≥16Oum
3、含所有人工、材料、机具。

	19
	喷射除锈
	110
	m2
	20
	2200.00
	
	
	管道外壁喷砂除锈Sa2级；含所有人工、机具、材料。

	20
	设备防腐蚀
	320
	㎡
	50
	16000.00
	
	
	1.陶瓷过滤机卸料漏斗防腐
2.除锈等级为St2
3.涂装采用环氧红丹底漆二遍，云铁环氧中间漆二遍，氯化橡胶面漆二遍，干漆膜厚度不小于180μm
4. 含所有人工、材料、机具。

	21
	给料输送管焊口防腐（DN150）
	150
	㎡
	24
	3600.00
	
	
	1.环氧红丹底漆二遍，云铁环氧中间漆二遍，氯化橡胶面漆二遍，干漆膜厚度不小于180μm；
2. 含所有人工、材料、机具。

	22
	低压铜及铜合金管件陶瓷（复合材质，DN150×DN100）
	6
	个
	200
	1200.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接（异径管安装）；2、含所有人工、材料、机械。

	23
	低压铜及铜合金管件陶瓷（双金属材质，DN150）
	10
	个
	900
	9000.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接（90°弯头安装，外层20号钢，内衬高铬铸铁）；2、含所有人工、材料、机械。

	24
	低压铜及铜合金管件陶瓷（双金属材质，DN150）
	8
	个
	430
	3440.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接（20°弯头安装，外层20号钢，内衬高铬铸铁）；2、含所有人工、材料、机械。

	25
	低压铜及铜合金管件陶瓷（双金属材质，DN150×DN100）
	6
	个
	640
	3840.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接（异径三通安装，外层20号钢，内衬高铬铸铁）；2、含所有人工、材料、机械。

	26
	低压碳钢焊接法兰
	6
	副
	215
	1290.00
	
	
	1、准备工作、管子切口、坡口加工、坡口磨平、焊前预热、焊接、法兰连接（平焊法兰安装，DN150，PN16）；2、含所有人工、材料、机械。

	27
	配电箱安装
	2
	台
	4200
	8400.00
	
	
	1.名称：配电柜安装ZAL
2.型号规格：900*500*1200，IP55
3.接地
4.含所有人工、机械、材料；

	28
	电缆保护管（SC50）
	450
	m
	31
	13950.00
	
	
	1.名称：配管
2.材质：Q235B镀锌钢管
4. 埋地敷设
5. 含所有人工、机具、辅材；钢管甲供；

	29
	电缆保护管（SC100）
	450
	m
	65
	29250.00
	
	
	

	30
	基础槽钢安装
	20
	m
	5
	100.00
	
	
	1.名称：基础槽钢
2.型号规格：10#
3.接地
4.含所有人工、机械、辅材；

	31
	配管PVC25
	140
	m
	5
	700.00
	
	
	1. 接地安装
2.含所有人工、机械、材料；

	32
	配管PVC40
	140
	m
	8.5
	1190.00
	
	
	

	33
	线槽敷设PVC100*80
	220
	m
	17.5
	3850.00
	
	
	测位、打眼、埋螺钉、线槽安装。
含所有人工、机械、材料；

	34
	金属软管敷设φ25
	50
	m
	22
	1100.00
	
	
	量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地。含所有人工、机械、材料；

	35
	金属软管敷设φ40
	30
	m
	25
	750.00
	
	
	

	36
	自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 12芯以下
	850
	m
	17
	14450.00
	
	
	1.名称：控制电缆
2.型号：RVV
3.规格：8×1.5mm2
4.芯数：4芯
5. 主材甲供；
6. 含所有人工、机械、辅材；

	37
	自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以下
	350
	m
	7
	2450.00
	
	
	1.名称：信号电缆   
2.型号：KVVRP
3.规格：2×1.5mm2
4.芯数：4芯以下
5. 主材甲供
6.含所有人工、机械、辅材；

	38
	电缆终端头制作安装(芯以下) 4芯
	12
	个
	150
	1800.00
	
	
	1.名称：控制电缆头制安
2.型号：6芯以下
3.材质、类型：干包头
4.含所有人工、机械、材料；

	39
	控制电缆终端头制作与安装 电缆芯数(芯) ≤14
	16
	个
	80
	1280.00
	
	
	1.名称：控制电缆头制安
2.型号：14芯以下
3.材质、类型：干包头
4.含所有人工、机械、材料；

	40
	光缆敷设12芯束以下 沿桥架支架
	200
	m
	8.5
	1700.00
	
	
	1.名称：光缆敷设
2.型号：8芯铠装单模光缆
3. 含所有人工、机械、材料；

	41
	电力电缆
	300
	m
	2
	600.00
	
	
	1.名称：电力电缆敷设
2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4×2.5
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：桥架、穿管或电缆沟
5.电压等级（kV）：0.6/1kV
6.接地、固定及挂牌
7.防火堵洞
8. 含所有人工、机械、辅材；

	42
	电力电缆
	180
	m
	3
	540.00
	
	
	1.名称：电力电缆敷设
2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：桥架、穿管或电缆沟
5.电压等级（kV）：0.6/1kV
6.接地、固定及挂牌
7.防火堵洞
8.含所有人工、机械、辅材；

	43
	电力电缆头
	10
	个
	80
	800.00
	
	
	1.名称：电力电缆终端头制安
2.型号规格：35mm2及以下
3.材质、类型：铜芯 干包式
4.安装部位：室内
5.电压等级(kV)：1kV以下
6.接线、固定
7.含所有人工、机具、辅材；

	44
	电力电缆头
	20
	个
	100
	2000.00
	
	
	1.名称：电力电缆终端头制安
2.型号规格：50mm2及以下
3.材质、类型：铜芯 干包式
4.安装部位：室内
5.电压等级(kV)：1kV以下
6.接线、固定
7. 含所有人工、机具、辅材；

	45
	控制电缆
	160
	m
	40
	6400.00
	
	
	1.名称：控制电缆
2.型号规格：ZR-KVV-450/750V-24×1.5
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：桥架、穿管或电缆沟
5.电压等级（kV）：450/750V
6.接地、固定及挂牌
7.防火堵洞
8. 含所有人工、机具、辅材；

	46
	插座
	5
	个
	16
	80.00
	
	
	1.名称：空调插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：距地0.3m安装
4. 含所有人工、机械、材料；

	47
	以上不含项目或未明确项目
	
	
	按与业主单位结算税前造价进行下浮18%
	下浮      %
	组织措施费、不可竞争费按照分包单位实际发生成本进行结算。

	最高限价
	167814.50元
	报价合计
	元

	报价说明：
1、 以上报价含税，乙方开具相应合法有效的增值税专用发票，甲方按所提供的发票抵扣税额承担税金。
2、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
3、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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